

ต้นฉบับ

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1

ระหว่าง

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
("ผู้ให้บริการ")

กับ

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด
("ผู้รับบริการ")

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ครั้งที่ 1 ("บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ") ฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เมื่อวันที่ 06 พ.ค. 2565 ระหว่าง

- (1) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ") ฝ่ายหนึ่ง กับ
- (2) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับบริการ") ฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้เข้าทำสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (ซึ่งต่อไปในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้จะเรียกว่า "สัญญา") นั้น


คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกข้อความตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสัญญาฯ และให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายของบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้เป็นเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 ของสัญญาฯ แทน
2. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ
3. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ภายใต้อสัญญาฯ ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปทุกประการ

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความของสัญญาฯ กับบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อความตามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้มีผลใช้บังคับเป็นหลัก


เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้โดยตลอด แล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามวันที่ระบุไว้ในบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมฯ นี้

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด


.....
(นายพนมพร สุวรรณปัญญา)

นางกวี พุกชากรพยาน
(นางสาวกมลศิริ พุกชากร)

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด


.....
(นายสันติ เมธาวิกุล)

นางสาวปฐศยา ทองย่อยพยาน
(นางสาวปฐศยา ทองย่อย)



เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

รายละเอียดการให้บริการพื้นที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ผู้สัญญาตกลงกัน

ค้นหา ทั่วประเทศ โดยส่งผ่านโครงข่ายระบบ IP Network

บริการส่งผ่านโครงข่ายระบบ IP Network

No.	วันที่ติดตั้งอุปกรณ์	วันที่ส่งมอบ / up/down speed	New DTAC Signal Name	ประเภท			Site Name		Site Code	Site Name	UHF Site Code	Interface	Bandwidth (Bandwidth) / Mbps	จำนวน port ส่วนๆ (GE)	จำนวน port ส่วนๆ (FE)	จำนวน port ส่วนๆ IP Network (E1) (วงจร) / เส้น	จำนวน port ส่วนๆ IP Network (FE) (วงจร) / เส้น	รวมค่าสถานที่ (บาท/เส้น)
				Site Code	Site Name	UHF Site Code	Site Code	Site Name										
1	23-Jul-14	30-Dec-20		AMR-0030	โตเกียว	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
2	23-Jul-14	21-Aug-19		BKK-0069	สายหมอก	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
3	23-Jul-14			BKK-0174	พหลโยธิน 6	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
4	31-Jul-14			BKK-0318	พหลโยธิน (เหนือ)	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
5	22-Jul-14			CCD-0005	บางนา/หัวหมาก 304	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
6	01-Aug-14			CM-0050	เอกมัย	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
7	08-Aug-14	30-Dec-20		CNT-0007	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
8	24-Jul-14	30-Dec-20		CPN-0009	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
9	05-Aug-14			CR1-0009	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
10	05-Aug-14			CR1-0011	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
11	07-Aug-14			CR1-0020	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
12	07-Aug-14	30-Dec-20		CR1-0066	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
13	09-Aug-14	31-Mar-19		EHY-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
14	29-Jul-14			EKKV-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
15	14-Aug-14			EPSI-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
16	14-Aug-14			ESN1-0002	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
17	29-Jul-14	23-Aug-19		KRI-0006	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
18	18-Jul-14			KRI-0009	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
19	18-Jul-14			KSN-0018	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
20	01-Aug-14			KSN-0030	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
21	01-Aug-14			KSN-0028	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
22	05-Aug-14			LEI-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
23	05-Aug-14			LEI-0004	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
24	07-Aug-14	31-Mar-21		LEI-0014	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
25	14-Aug-14			LEI-0098	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
26	31-Jul-14			LPG-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
27	16-Sep-14			LPG-0010	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
28	08-Aug-14	30-Dec-20		LPN-0014	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
29	14-Aug-14			LPN-0003	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
30	29-Jul-14			LR1-0014	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
31	25-Jul-14			MDH-0006	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
32	25-Jul-14			MDH-0016	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
33	29-Jul-14			MSN-0007	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
34	29-Jul-14			MSN-0011	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
35	31-Jul-14			MSN-0012	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
36	01-Aug-14			NCH-0002	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
37	01-Aug-14			NCH-0002	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
38	29-Jul-14			NMMA-0002	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
39	31-Jul-14			NRYG-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
40	05-Aug-14			NSU-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
41	01-Aug-14			NAN-0003	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
42	24-Jul-14			NAN-0026	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
43	07-Aug-14			NAN-0079	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
44	07-Aug-14			NIP-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
45	07-Aug-14			NIP-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
46	29-Jul-14			NIP-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
47	31-Jul-14	31-Mar-21		NPM-0003	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
48	05-Aug-14			NRT-0010	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
49	25-Jul-14			NRT-0015	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
50	23-Jul-14	30-Dec-20		NWT-0002	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
51	05-Aug-14			NWT-0003	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
52	01-Aug-14			NWT-0007	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
53	23-Jul-14			NWT-0008	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
54	31-Jul-14			NWT-0009	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
55	24-Jul-14			NWT-0010	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
56	07-Aug-14			PCT-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
57	31-Jul-14			PLK-0008	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
58	01-Aug-14	25-Feb-21		PRE-0017	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
59	14-Aug-14	02-Feb-21		PTN-0007	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
60	05-Aug-14			PYG-0008	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
61	14-Aug-14			RBB-0004	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
62	01-Aug-14	30-Dec-20		RBB-0127	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
63	07-Aug-14	30-Dec-21		RET-0034	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
64	25-Jul-14			RNG-0003	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
65	14-Aug-14			SNI-0249	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
66	31-Jul-14			SNK-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
67	31-Jul-14			SRN-0008	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
68	22-Jul-14			SRN-0008	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
69	31-Jul-14			SSK-0005	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
70	18-Jul-14			SSK-0014	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
71	18-Jul-14			STI-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
72	05-Aug-14			STI-0002	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
73	05-Aug-14			TAK-0001	สุขุมวิท	UHF-ATN910	GE	1	1,000.00								1,000.00	
74	05-Aug-14	30-Dec-20																
75	22-Jul-14	25-Feb-21																
76	14-Aug-14																	
77	14-Aug-14																	
78	14-Aug-14	02-Feb-21																
79	08-Aug-14																	

4/10/14

ข้อมูลในบัตรการขอขานโทรคมนาคม IP Network

บริการขอขานโทรคมนาคม IP Network

No.	วันที่ติดตั้งอุปกรณ์	วันที่เริ่มใช้งาน	New DTAC Signal Name	สถานที่		Site Name	Site Code	Site Name	Uth Site Code	Interface	Bandwidth	จำนวน port		จำนวน port	จำนวน port	จำนวน port
				Site Name	Site Code							จำนวน port	จำนวน port			
238	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75178	ศรีสะเกษ	NSN-0001	Uth ไร่ขมิ้นไร่	NSN-0001	Uth ไร่ขมิ้นไร่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
239	01-Aug-14	30-Oct-20	IPNP70099	ศรีสะเกษ 2	NRT-0007	บ้านใหม่	NRT-0007	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
240	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75207	ศรีสะเกษ	PLG-0017	บ้านใหม่	PLG-0017	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
241	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75230	ศรีสะเกษ	KBI-0030	บ้านใหม่	KBI-0030	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
242	01-Aug-14	30-Sep-21	HDIPNP75240	ศรีสะเกษ	PLG-0024	บ้านใหม่	PLG-0024	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
243	01-Aug-14	10-Nov-19	HDIPNP75241	ศรีสะเกษ	NSN-0036	บ้านใหม่	NSN-0036	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
244	01-Aug-14	05-Nov-20	HDIPNP75245	ศรีสะเกษ	NSN-0022	บ้านใหม่	NSN-0022	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
245	01-Aug-14	05-Nov-20	HDIPNP75250	ศรีสะเกษ	NSN-0050	บ้านใหม่	NSN-0050	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
246	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75253	ศรีสะเกษ	PLG-0020	บ้านใหม่	PLG-0020	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
247	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75252	ศรีสะเกษ	CPM-0017	บ้านใหม่	CPM-0017	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
248	01-Aug-14	07-Sep-18	HDIPNP75371	ศรีสะเกษ	MKM-0018	บ้านใหม่	MKM-0018	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
249	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75019	ศรีสะเกษ	BKK-0643	บ้านใหม่	BKK-0643	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
250	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75028	ศรีสะเกษ	AVA-0022	บ้านใหม่	AVA-0022	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
251	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75035	ศรีสะเกษ	SRI-0055	บ้านใหม่	SRI-0055	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
252	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75038	ศรีสะเกษ	SRI-0011	บ้านใหม่	SRI-0011	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
253	01-Aug-14	30-Sep-21	HDIPNP75039	ศรีสะเกษ	SRI-0039	บ้านใหม่	SRI-0039	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
254	01-Aug-14	22-Nov-19	HDIPNP75417	ศรีสะเกษ	AVA-0045	บ้านใหม่	AVA-0045	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
255	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75022	ศรีสะเกษ	SKN-0001	บ้านใหม่	SKN-0001	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
256	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75072	ศรีสะเกษ	AVA-0019	บ้านใหม่	AVA-0019	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
257	01-Aug-14	25-Sep-20	HDIPNP75083	ศรีสะเกษ	CB1-0158	บ้านใหม่	CB1-0158	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
258	01-Aug-14	25-Sep-20	HDIPNP75086	ศรีสะเกษ	CB1-0027	บ้านใหม่	CB1-0027	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
259	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75101	ศรีสะเกษ	RYG-0046	บ้านใหม่	RYG-0046	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
260	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75102	ศรีสะเกษ	RYG-0028	บ้านใหม่	RYG-0028	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
261	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75103	ศรีสะเกษ	CT1-0044	บ้านใหม่	CT1-0044	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
262	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75084	ศรีสะเกษ	HDIPNP75084	บ้านใหม่	HDIPNP75084	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
263	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75085	ศรีสะเกษ	CCO-0015	บ้านใหม่	CCO-0015	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
264	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75111	ศรีสะเกษ	CT1-0010	บ้านใหม่	CT1-0010	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
265	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75113	ศรีสะเกษ	KPT-0013	บ้านใหม่	KPT-0013	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
266	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75114	ศรีสะเกษ	ENT-0009	บ้านใหม่	ENT-0009	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
267	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75114	ศรีสะเกษ	ENT-0002	บ้านใหม่	ENT-0002	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
268	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75348	ศรีสะเกษ	NSN-0022	บ้านใหม่	NSN-0022	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
269	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75120	ศรีสะเกษ	PBN-0018	บ้านใหม่	PBN-0018	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
270	01-Aug-14	30-Sep-20	IPNP70052	ศรีสะเกษ	KPT-0079	บ้านใหม่	KPT-0079	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
271	01-Aug-14	30-Sep-20	HDIPNP75098	ศรีสะเกษ	PBN-0016	บ้านใหม่	PBN-0016	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
272	01-Aug-14	30-Sep-20	HDIPNP75103	ศรีสะเกษ	NSN-0104	บ้านใหม่	NSN-0104	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
273	01-Aug-14	30-Sep-20	IPNP70055	ศรีสะเกษ	PYO-0055	บ้านใหม่	PYO-0055	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
274	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75140	ศรีสะเกษ	NSN-0045	บ้านใหม่	NSN-0045	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
275	01-Aug-14	26-Oct-19	IPNP70068	ศรีสะเกษ	NSN-0002	บ้านใหม่	NSN-0002	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
276	01-Aug-14	26-Oct-19	HDIPNP75149	ศรีสะเกษ	PBN-0031	บ้านใหม่	PBN-0031	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
277	01-Aug-14	11-Nov-19	HDIPNP75159	ศรีสะเกษ	UT1-0019	บ้านใหม่	UT1-0019	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
278	01-Aug-14	15-Oct-19	HDIPNP75164	ศรีสะเกษ	PBN-0046	บ้านใหม่	PBN-0046	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
279	01-Aug-14	19-Oct-18	HDIPNP75175	ศรีสะเกษ	NSN-0004	บ้านใหม่	NSN-0004	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
280	01-Aug-14	10-Sep-18	HDIPNP75177	ศรีสะเกษ	UT1-0010	บ้านใหม่	UT1-0010	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
281	01-Aug-14	04-Nov-19	HDIPNP75178	ศรีสะเกษ	KPT-0020	บ้านใหม่	KPT-0020	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
282	01-Aug-14	04-Nov-19	HDIPNP75179	ศรีสะเกษ	KPT-0030	บ้านใหม่	KPT-0030	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
283	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75198	ศรีสะเกษ	PYO-0019	บ้านใหม่	PYO-0019	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
284	01-Aug-14	02-Feb-21	HDIPNP75205	ศรีสะเกษ	NSN-0159	บ้านใหม่	NSN-0159	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
285	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75210	ศรีสะเกษ	PYO-0009	บ้านใหม่	PYO-0009	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
286	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP70070	ศรีสะเกษ	YLA-0017	บ้านใหม่	YLA-0017	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
287	01-Aug-14	15-Nov-19	HDIPNP70068	ศรีสะเกษ	PKT-0013	บ้านใหม่	PKT-0013	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
288	01-Aug-14	15-Nov-19	HDIPNP70068	ศรีสะเกษ	YLA-0005	บ้านใหม่	YLA-0005	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
289	01-Aug-14	06-Jun-19	HDIPNP70087	ศรีสะเกษ	PTN-0022	บ้านใหม่	PTN-0022	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
290	01-Aug-14	25-Oct-19	HDIPNP70087	ศรีสะเกษ	PTN-0022	บ้านใหม่	PTN-0022	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
291	01-Aug-14	06-Jun-19	HDIPNP70088	ศรีสะเกษ	PTN-0022	บ้านใหม่	PTN-0022	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
292	01-Aug-14	30-Sep-20	HDIPNP70088	ศรีสะเกษ	PTN-0022	บ้านใหม่	PTN-0022	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
293	01-Aug-14	30-Sep-20	HDIPNP70091	ศรีสะเกษ	PTN-0029	บ้านใหม่	PTN-0029	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
294	01-Aug-14	24-Oct-19	IPNP70092	ศรีสะเกษ	PTN-0029	บ้านใหม่	PTN-0029	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
295	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP70099	ศรีสะเกษ	YLA-0030	บ้านใหม่	YLA-0030	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
296	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75230	ศรีสะเกษ	PLG-0012	บ้านใหม่	PLG-0012	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
297	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75243	ศรีสะเกษ	RET-0001	บ้านใหม่	RET-0001	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
298	01-Aug-14	11-Nov-19	HDIPNP75435	ศรีสะเกษ	UBN-0053	บ้านใหม่	UBN-0053	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
299	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75438	ศรีสะเกษ	UBN-0043	บ้านใหม่	UBN-0043	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
300	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75351	ศรีสะเกษ	SRI-0037	บ้านใหม่	SRI-0037	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
301	01-Aug-14	30-Sep-18	HDIPNP75394	ศรีสะเกษ	SRI-0024	บ้านใหม่	SRI-0024	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
302	01-Aug-14	30-Oct-20	HDIPNP75077	ศรีสะเกษ	CCO-0135	บ้านใหม่	CCO-0135	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
303	01-Aug-14	26-Nov-19	HDIPNP75077	ศรีสะเกษ	CCO-0135	บ้านใหม่	CCO-0135	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
304	01-Aug-14	26-Nov-19	HDIPNP75096	ศรีสะเกษ	SKE-0089	บ้านใหม่	SKE-0089	บ้านใหม่	EL	2	78.00	2	60.00	2	60.00	838.00
305	01-Aug-14	30-Dec-20	HDIPNP75097	ศรีสะเกษ	SKE-0089	บ้านใหม่	SKE-0089	บ้านใหม่	EL							

คำขออนุญาตใช้งานโครงข่าย IP Network
บริการเคลื่อนที่โครงข่าย IP Network

No.	วันที่ติดตั้งอุปกรณ์	วันที่เริ่มใช้งาน	New DTAC Signal Name	สถานี		Site Code	Site Name	Site Code	Site Name	UHF Site Code	UHF Site Name	Interface	Bandwidth (Bandwidth) - Mbps	จำนวนช่องสัญญาณ IP Network (GE) (วงกว้าง)	จำนวนช่องสัญญาณ IP Network (E1) (วงแคบ) / เส้น	จำนวน port บริการ (FE)	จำนวน port บริการ IP Network (วงกว้าง) / เส้น	จำนวนช่องสัญญาณ Network (FE)	รวมค่าอุปกรณ์ (บาท/เส้น)
				Site Code	Site Name														
713	01-Apr-15	30-Sep-20	IPETH0097	UDN-0007	อุบลราชธานี BB	UHF-ATN550B	NKE-0022	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
714	01-Apr-15	15-Sep-20	IPETH0097	UDN-0007	อุบลราชธานี BB	UHF-ATN550B	NKE-0022	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
715	01-Apr-15	31-Aug-20	IPETH0158	UDN-0007	อุบลราชธานี BB	UHF-ATN550B	SNK-0025	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
716	01-Apr-15	17-Aug-20	IPETH0158	UDN-0007	อุบลราชธานี BB	UHF-ATN550B	SNK-0025	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
717	01-Apr-15	30-Oct-20	IPETH0173	UDN-0007	อุบลราชธานี BB	UHF-ATN550B	UDN-0028	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
718	01-Apr-15	28-Sep-18	IPETH0173	UDN-0007	อุบลราชธานี BB	UHF-ATN550B	UDN-0028	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
719	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0117	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0107	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
720	03-Aug-15	17-Sep-20	IPETH0117	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0107	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
721	03-Aug-15	23-Sep-20	IPETH0119	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0029	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
722	03-Aug-15	23-Sep-20	IPETH0131	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PLG-0028	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
723	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0121	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0039	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
724	03-Aug-15	23-Sep-20	IPETH0121	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0039	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
725	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0122	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0048	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
726	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0122	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0048	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
727	03-Aug-15	21-Sep-20	IPETH0129	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PLG-0018	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
728	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0129	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PLG-0018	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
729	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0130	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PLG-0024	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
730	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0130	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PLG-0024	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
731	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0120	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0030	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
732	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0139	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PTN-0019	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
733	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0139	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PTN-0019	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
734	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0143	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PTN-0033	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
735	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0143	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PTN-0033	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
736	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0144	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PTN-0037	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
737	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0144	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PTN-0037	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
738	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0153	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	SKA-0116	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
739	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0153	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	SKA-0116	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
740	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0154	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	SKA-0070	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
741	03-Aug-15	26-Jul-19	IPETH0154	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	SKA-0070	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,990.00					
742	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0176	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0017	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	11,870.00					
743	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0176	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0017	FE 30	11,670.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
744	03-Aug-15	15-Aug-19	IPETH0115	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0032	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	7,960.00					
745	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0115	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	NWT-0032	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
746	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0134	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PNA-0025	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
747	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0134	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PNA-0025	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
748	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0141	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PTN-0021	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
749	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0141	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	PTN-0021	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
750	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0175	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0014	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	11,870.00					
751	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0175	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0014	FE 30	11,670.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
752	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0177	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0020	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	7,960.00					
753	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0177	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0020	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
754	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0177	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0020	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
755	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0178	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0030	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
756	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0178	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0030	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
757	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0195	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	TRG-0045	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
758	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0195	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	TRG-0045	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
759	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0215	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0015	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
760	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0215	ERY-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	YLA-0015	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
761	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0109	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	STN-0015	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
762	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0109	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	STN-0015	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
763	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0103	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0017	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
764	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0103	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0017	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
765	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0108	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0215	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	7,960.00					
766	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0108	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0215	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
767	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0151	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	RNG-0013	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
768	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0151	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	RNG-0013	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
769	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0106	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0046	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
770	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0106	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0046	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
771	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0110	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0174	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
772	03-Aug-15	28-Sep-18	IPETH0110	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0174	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
773	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0150	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	RNG-0012	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	11,870.00					
774	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0150	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	RNG-0012	FE 30	11,670.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
775	03-Aug-15	11-Nov-19	IPETH0104	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0032	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
776	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0104	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0032	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	7,960.00					
777	03-Aug-15	22-Sep-20	IPETH0104	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0029	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
778	03-Aug-15	22-Sep-20	IPETH0104	NSN-0001	อุบลราชธานี	UHF-ATN550B	NRT-0029	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
779	03-Aug-15	31-Jul-17	IPETH0080	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0028	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
780	03-Aug-15	31-Jul-17	IPETH0080	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0028	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
781	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0076	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0009	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	7,960.00					
782	03-Aug-15	30-Sep-20	IPETH0076	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0009	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
783	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0074	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0008	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	7,960.00					
784	03-Aug-15	31-Aug-20	IPETH0074	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0008	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
785	03-Aug-15	10-Aug-20	IPETH0078	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0014	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	7,960.00					
786	03-Aug-15	10-Aug-20	IPETH0078	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0014	FE 20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
787	03-Aug-15	31-Oct-18	IPETH0079	ERKN-0001	ขอนแก่น	UHF-ATN550B	LEI-0088	FE 10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	4,090.00					
788	03-Aug-15	31-Oct-18	IPETH0079	ERKN-000															

คำขออนุมัติโครงการนำโครงข่าย IP Network

No.	วันที่ติดตั้งอุปกรณ์	วันที่เริ่มโครงการนำโครงข่าย	ความเร็ว up/down speed	New DTAC Signal Name	สัญญา		Site Name	Site Code	Site Name	UIH Site Code	Interface	Bandwidth (Bandwidth (Mbps) / ไลเซนส์)	ปริมาณ (Port)		จำนวน port ปลายทาง (FE)	จำนวน port ปลายทาง IP Network (FE) (วงษ์) / ไลเซนส์	จำนวน port ปลายทาง IP Network (FE) (วงษ์) / ไลเซนส์	รวมค่าลงทุน (บาท/ไลเซนส์)
					Site Code	Site Name							จำนวน port ปลายทาง (GE)	จำนวน port ปลายทาง IP Network (FE) (วงษ์) / ไลเซนส์				
870	03-Aug-15		11-Sep-20	IPETH0135	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	PRE-0018	UIH-ATN950B	FE	20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	7,980.00	4,990.00	
871	03-Aug-15			IPETH0136	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	PRE-0018	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
872	03-Aug-15	12-Dec-19		IPETH0145	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	PVO-0019	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
873	03-Aug-15	28-Sep-18		IPETH0191	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	CMH-0074	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
874	03-Aug-15	28-Sep-18		IPETH0209	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	NAN-0021	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
875	03-Aug-15	28-Sep-18		IPETH0210	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	NAN-0016	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
876	03-Aug-15			IPETH064	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	KPT-0017	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
877	03-Aug-15	30-Sep-20		IPETH065	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	KPT-0031	UIH-ATN950B	FE	20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	7,980.00	4,990.00	
878	03-Aug-15		15-Sep-20	IPETH085	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	LPG-0014	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
879	03-Aug-15			IPETH082	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	NAN-0094	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
880	03-Aug-15			IPETH093	NCH-0002	UIH เชียงใหม่	UTI-0009	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
881	03-Aug-15	28-Sep-18		IPETH0235	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	NSN-0051	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
882	03-Aug-15			IPETH0112	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	NSN-0055	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
883	03-Aug-15			IPETH0113	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	NSN-0104	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
884	03-Aug-15	30-Sep-20		IPETH0114	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	NSN-0104	UIH-ATN950B	FE	20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	7,980.00	4,990.00	
885	03-Aug-15		23-Sep-20	IPETH0114	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	NSN-0104	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
886	03-Aug-15			IPETH0169	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	TAK-0016	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
887	03-Aug-15	30-Sep-20		IPETH0126	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	PRN-0023	UIH-ATN950B	FE	20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	7,980.00	4,990.00	
888	03-Aug-15		09-Sep-20	IPETH0126	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	PRN-0023	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
889	03-Aug-15			IPETH0203	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	NSN-0069	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
890	03-Aug-15	28-Sep-18		IPETH0204	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	NSN-0070	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
891	03-Aug-15	28-Sep-18		IPETH0188	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	CNT-0018	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
892	03-Aug-15	31-May-19		IPETH0170	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	TAK-0032	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
893	03-Aug-15			IPETH0132	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	TAK-0033	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
894	03-Aug-15	31-Aug-20		IPETH0171	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	UTI-0010	UIH-ATN950B	FE	20	7,780.00	1	200.00	1	200.00	7,980.00	4,990.00	
895	03-Aug-15		04-Aug-20	IPETH0174	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	FAK-0021 (Temp)	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
896	03-Aug-15			IPETH0197	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	CNT-0019	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
897	03-Aug-15			IPETH0187	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	UTI-0029	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
898	03-Aug-15	28-Sep-18		IPETH0234	PLK-0017	UIH เชียงใหม่	PLK-0110	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
900	03-Aug-15			IPETH0133	NRYG-0001	UIH เชียงใหม่	CCO-0016	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
901	03-Aug-15	24-Jul-19		IPETH049	UDN-0155	บ้านนา	UDN-0155	UIH-ATN910	GE	0	0.00	1	1,000.00	1	200.00	1,000.00	1,000.00	
902	08-Jul-16	30-Aug-19		IPETH0264	UDN-0007	อำเภอวังน้ำเขียว	UDN-0155	UIH-ATN910	FE	0	0.00	1	1,000.00	1	200.00	1,000.00	1,000.00	
903	08-Jul-16				NRG-0001	อำเภอวังน้ำเขียว	NRG-0001	UIH-ATN910	FE	0	0.00	1	1,000.00	1	200.00	1,000.00	1,000.00	
904	08-Jul-16				NRG-0001	อำเภอวังน้ำเขียว	NRG-0001	UIH-ATN910	FE	0	0.00	1	1,000.00	1	200.00	1,000.00	1,000.00	
905	08-Jul-16				NRG-0001	อำเภอวังน้ำเขียว	NRG-0001	UIH-ATN910	FE	0	0.00	1	1,000.00	1	200.00	1,000.00	1,000.00	
906	08-Jul-16				NRG-0001	อำเภอวังน้ำเขียว	NRG-0001	UIH-ATN910	FE	0	0.00	1	1,000.00	1	200.00	1,000.00	1,000.00	
907	26-Aug-16			IPETH0255	NLP-0003	อำเภอวังน้ำเขียว	NLP-0003	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
908	26-Aug-16			IPETH0317	MDH-0006	อำเภอวังน้ำเขียว	MDH-0006	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
909	26-Aug-16			IPETH0286	SKA-0051	อำเภอวังน้ำเขียว	SKA-0051	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
910	26-Aug-16			IPETH0316	SNK-0010	อำเภอวังน้ำเขียว	SNK-0010	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
911	26-Aug-16	29-May-20		IPETH0312	SNK-0035	อำเภอวังน้ำเขียว	SNK-0035	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
912	26-Aug-16				BNK-0010	อำเภอวังน้ำเขียว	BNK-0010	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
913	26-Aug-16				BNK-0035	อำเภอวังน้ำเขียว	BNK-0035	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
914	26-Aug-16				PNA-0013	อำเภอวังน้ำเขียว	PNA-0013	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
915	26-Aug-16				PNA-0023	อำเภอวังน้ำเขียว	PNA-0023	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
916	26-Aug-16				PBI-0004	อำเภอวังน้ำเขียว	PBI-0004	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
917	26-Aug-16				SRN-0010	อำเภอวังน้ำเขียว	SRN-0010	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
918	29-Sep-16				CPM-0004	อำเภอวังน้ำเขียว	CPM-0004	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
919	29-Oct-16				CPM-0004	อำเภอวังน้ำเขียว	CPM-0004	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
920	29-Oct-16				GTI-0012	อำเภอวังน้ำเขียว	GTI-0012	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
921	29-Oct-16				PLK-0013	อำเภอวังน้ำเขียว	PLK-0013	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
922	30-Mar-18				CMH-0002	อำเภอวังน้ำเขียว	CMH-0002	UIH-ATN950B	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
923	30-Mar-18	30-Oct-20			NRYG-0001	อำเภอวังน้ำเขียว	NRG-0001	UIH-ATN950B	FE	30	11,670.00	1	1,000.00	1	200.00	11,670.00	11,670.00	
924	26-Nov-18		new		MSN-0099	อำเภอวังน้ำเขียว	MSN-0099	UIH-ATN910	FE	10	3,890.00	1	200.00	1	200.00	3,890.00	4,990.00	
925	01-Aug-19				PBI-0002	อำเภอวังน้ำเขียว	PBI-0002	UIH-ATN910	FE	2	778.00	2	60.00	2	60.00	838.00	838.00	
926	19-Aug-14				HDIPNP/25024	อำเภอวังน้ำเขียว	UTI-0077	UIH-ATN910	FE	20	7,780.00	2	2,000.00	2	2,000.00	9,780.00	9,780.00	
927	22-Sep-20				IPETH0361	อำเภอวังน้ำเขียว	SPB-0014	UIH-ATN950B	FE	4	1,556.00	4	1,000.00	4	1,000.00	2,556.00	2,556.00	
928	02-Sep-19				IPETH0001	อำเภอวังน้ำเขียว	RVG-0031	UIH-ATN910	FE	4	1,556.00	4	1,000.00	4	1,000.00	2,556.00	2,556.00	
929	09-Sep-19				IPETH0002	อำเภอวังน้ำเขียว	BKK-0448	UIH-ATN910	FE	4	1,556.00	4	1,000.00	4	1,000.00	2,556.00	2,556.00	
930	13-Sep-19				IPETH0003	อำเภอวังน้ำเขียว	SKF-0006	UIH-ATN950B	FE	4	1,556.00	4	1,000.00	4	1,000.00	2,556.00	2,556.00	
931	13-Sep-19				IPETH0341	อำเภอวังน้ำเขียว	CNT-0033	UIH-ATN950B	FE	4	1,556.00	4	1,000.00	4	1,000.00	2,556.00	2,556.00	
932	13-Sep-19				IPETH0004	อำเภอวังน้ำเขียว	CMH-0177	UIH-ATN950B	FE	4	1							

คำขอใบบริการโครงข่ายโทรคมนาคม IP Network

บริษัท ผู้ให้บริการ โทรคมนาคม จำกัด

ลงชื่อ ผู้บริการ (นามส่วนตัว นามสกุล)

No.	วันที่ติดตั้งอุปกรณ์	วันที่แจ้ง up/down speed	New DTAC Signal Name	ชื่อสถานที่		Site Code	Site Name	Site Code	Site Name	Interface	Traffic (Bandwidth) - Mbps	จำนวนช่องสัญญาณ (GE)	จำนวน port ของ IP Network (GE) (max%)	จำนวน port ของ IP Network (E1)	จำนวน port ของ IP Network (FE)	รวมจำนวน (บาท/เดือน)
				Site Code	Site Name											
949	13-Sep-19		IPETH0015	UBN-0002	บ้านผู้รับบริการ	UHH-ATN950B	บ้านผู้รับบริการ	RET-0029	บ้านผู้รับบริการ	GE	2	778.00	1	1,000.00		1,778.00
950	02-Sep-19		IPETH0345	NMA-0002	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	บ้านผู้รับบริการ	NMA-0062	บ้านผู้รับบริการ	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
951	13-Sep-19	30-Sep-20	IPETH0346	NMA-0002	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	หนองสูง	BRN-0034	หนองสูง	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		8,780.00
952	30-Sep-19	18-Sep-20	IPETH0347	NMA-0002	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	สวน	SRN-0030	สวน	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
953	30-Sep-19	30-Sep-20	IPETH0347	NMA-0002	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	สวน	SRN-0030	สวน	GE	20	7,780.00	1	1,000.00		8,780.00
954	30-Sep-19	23-Sep-20	IPETH0348	NMA-0002	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	SSK-0034	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
955	07-Sep-19	30-Sep-20	IPETH0349	UBN-0002	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	SSK-0021	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		8,780.00
956	07-Sep-19	16-Sep-20	IPETH0349	UBN-0002	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	SSK-0021	ไร่หวาย	GE	20	7,780.00	1	1,000.00		2,556.00
957	07-Sep-19		IPETH0350	UBN-0002	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	UBN-0039	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
958	02-Sep-19		IPETH0351	UBN-0002	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	AMA-0008	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
959	20-Sep-19		IPETH0352	EKKK-0001	EMX KKN2 (ชั้น 3)	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	UBN-0010	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
960	13-Sep-19		IPETH0352	EKKK-0001	EMX KKN2 (ชั้น 3)	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	UBN-0009	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
961	13-Sep-19		IPETH0016	EKKK-0001	EMX KKN2 (ชั้น 3)	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	UBN-0030	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
962	13-Sep-19		IPETH0017	EKKK-0001	EMX KKN2 (ชั้น 3)	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	LEE-0020	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
963	20-Sep-19		IPETH0354	EKKK-0001	EMX KKN2 (ชั้น 3)	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	LEE-0029	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
964	20-Sep-19		IPETH0355	UBN-0002	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	RET-0027	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
965	13-Sep-19		IPETH0356	EKKK-0001	EMX KKN2 (ชั้น 3)	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	KSN-0020	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
966	07-Sep-19		IPETH0018	UDN-0007	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	SNK-0008	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
967	20-Sep-19		IPETH0357	UDN-0007	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	UBN-0009	ไร่หวาย	GE	20	7,780.00	1	1,000.00		8,780.00
968	09-Sep-19	22-Sep-20	IPETH0357	UDN-0007	ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	NPM-0009	ไร่หวาย	GE	2	778.00	1	1,000.00		2,556.00
969	30-Sep-19		IPETH0019	NSN-0001	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	KBF-0037	ไร่หวาย	GE	2	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
970	30-Sep-19		IPETH0020	NSN-0001	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	NRT-0100	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
971	30-Sep-19		IPETH0358	NSN-0001	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	NRT-0045	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
972	30-Sep-19		IPETH0021	NSN-0001	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	SNL-0036	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
973	30-Aug-19		IPETH0022	NSN-0001	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	CPN-0018	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
974	13-Sep-19		IPETH0023	NSN-0001	UHH ไร่หวาย	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	CPN-0020	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
975	13-Sep-19		IPETH0024	EHV-0001	EMX HVI	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	PTN-0029	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
976	13-Sep-19		IPETH0359	EHV-0001	EMX HVI	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	NWT-0018	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		8,780.00
977	20-Sep-19	30-Sep-20	IPETH0359	EHV-0001	EMX HVI	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	NWT-0018	ไร่หวาย	GE	20	7,780.00	1	1,000.00		1,556.00
978	20-Sep-19	21-Sep-20	IPETH0359	EHV-0001	EMX HVI	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	NWT-0008	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	0	0.00		7,780.00
979	20-Sep-19	30-Sep-20	IPETH0360	EHV-0001	EMX HVI	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	NWT-0008	ไร่หวาย	GE	20	7,780.00	0	0.00		2,556.00
980	20-Sep-19	30-Sep-20	IPETH0360	EHV-0001	EMX HVI	UHH-ATN950B	ไร่หวาย	NWT-0008	ไร่หวาย	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		1,556.00
981	02-Sep-19		IPETH0025	KFI-0009	บ้านผู้รับบริการ	UHH-ATN950B	บ้านผู้รับบริการ	RBR-0015	บ้านผู้รับบริการ	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
982	09-Sep-19		IPETH0026	KFI-0009	บ้านผู้รับบริการ	UHH-ATN950B	บ้านผู้รับบริการ	RBR-0006	บ้านผู้รับบริการ	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
983	07-Sep-19		IPETH0027	KFI-0009	บ้านผู้รับบริการ	UHH-ATN950B	บ้านผู้รับบริการ	NPT-0047	บ้านผู้รับบริการ	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
984	13-Sep-19		IPETH0028	KFI-0009	บ้านผู้รับบริการ	UHH-ATN950B	บ้านผู้รับบริการ	PBI-0009	บ้านผู้รับบริการ	GE	4	1,556.00	1	1,000.00		2,556.00
Total													23,550	162,000	51,060	2,180,054

ทั้งนี้ ในกรณีที่หากพบการแจ้งเตือนสถานะของสายสัญญาณ ให้แจ้งการที่ติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมและอำนาจความสะดวก

คุณ น.